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第 01991 章  

罰則 

1. 通則 

1.1 本章概要 

說明有關執行本契約罰則之相關規定。 

1.1.1 不符施工規範各篇章檢驗要求且在本章規定允收範圍內者，採記點或減

付價金、扣罰價金方式處理。 

1.1.2 施工承攬廠商未依規定辦理者，應依本章相關規定辦理，有關記點部

分，按月統計。未列有罰則者，應依契約約定辦理。 

1.1.3 各檢驗項目記點數之合併處分，另依契約約定辦理。 

1.1.4 用詞解釋： 

(1) 減付價金：施工品質未達規範標準，但在允收範圍內，按工、料

差 額或尺寸比例減付之價金。 

(2) 扣罰價金：違反履約管理事項或施工品質未達規範標準，但在允收

範圍內，計罰契約價金規定百分比或一定金額之懲罰性違約金。 

(3) 記點：當材料或施作品質未達契約約定時，由監造單位依規定紀

錄點數，以作為後續違約處分之依據。紀錄點數之處分，應依契

約約定辦理。當記點作為停權或標案履約績效評量時，則不因施

工承攬廠商改善完成或重做而清除原紀錄之點數。 

1.2 工作範圍 

包括「環境保護」、「瀝青混凝土鋪面」、「再生瀝青混凝土鋪面」、「樹脂

瀝青混凝土」、「樹脂水泥混凝土」、「結構用混凝土」、「噴凝土」等品質

缺失之罰則。 
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1.3 相關章節 

1.3.1 第 01572 章—環境保護 

1.3.2 第 02742 章—瀝青混凝土鋪面 

1.3.3 第 02966 章—再生瀝青混凝土鋪面 

1.3.4 第 03310 章—結構用混凝土 

1.3.5 第 03372 章—噴凝土 

1.4 相關準則 

依契約規定及相關法令規章。 

1.5 相關法規 

1.5.1 政府採購法 

1.5.2 公共工程施工品質管理作業要點 

1.5.3 桃園市政府工務局及所屬機關工程施工管理標準作業程序書 

2. 產品 

(空白) 

3. 品質缺失之罰則 

3.1 第 01572 章 環境保護之罰則 

3.1.1 施工承攬廠商如未依時辦理檢驗停留點之自主檢查，或未依時報請監造

單位抽查，經監造單位通知仍未辦理者，每次扣罰價金新臺幣 25,000

元，並記點 1點。 
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3.1.2 施工中經監造單位依檢查表檢查，其檢查結果不符規定 5 項以下時，施

工承攬廠商應依限完成改善，逾時未全部改善完成者，每次扣罰價金新

臺幣 25,000 元，並再限期改善。 

3.1.3 施工中經監造單位依檢查表檢查，其檢查結果不符規定超過 5 項但未達

10項時，每次扣罰價金新臺幣 25,000 元。施工承攬廠商應依限完成改

善，逾時未全部改善完成者，則每次再扣罰價金新臺幣 50,000 元，並

再限期改善。 

3.1.4 施工中經監造單位依檢查表檢查，其檢查結果不符規定達 10 項以上

時，每次扣罰價金新台幣 50,000元。施工承攬廠商應依限完成改善，

逾時未全部改善完成者，則每次再扣罰價金新台幣 100,000 元，並再限

期改善。 

 

表 01991-1 施工承攬廠商自主檢查缺失扣罰記點表 

缺失項目 扣罰價金 記點 
逾時未全部改善完成

之處分 

施工承攬廠商如未依時辦理自主

檢查或未依時報請監造單位備查 
25,000 1點 

扣罰價金 25,000元

並記點 1 點 

檢查缺失 5項以下 － － 扣罰價金 25,000元 

檢查缺失超過 5 項但未達 10 項 25,000 － 扣罰價金 50,000元 

檢查缺失達 10 項以上 50,000 － 扣罰價金 100,000元 

 

3.1.5 以上規定得連續扣罰價金與記點，並以契約直接工程費 5%為上限扣罄

為止，並於最近一期估驗計價時予以扣罰，且爾後不予追補。 

3.1.6 以上累計記點達 20 點以上者，屬政府採購法第 101條第 1項第 8款之

情形，依政府採購法第 102條、103 條規定辦理。 

3.1.7 不符規定事項如受相關主管機關開立罰單處罰時，施工承攬廠商應支付

該罰單對工程主辦機關或施工承攬廠商之罰鍰，除契約另有約定外，工

程主辦機關得再扣罰同額懲罰性違約金，並於最近一期估驗計價時予以

扣罰，且爾後不予追補。 
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3.2 第 02742 章 瀝青混凝土鋪面之罰則 

3.2.1 厚度、壓實度檢驗結果及處理辦法詳如表 01991-2、表 01991-3，以每

5,000m
2
為一批，每批應檢驗 5 點(每 1,000m

2
檢驗 1點)，總量少於

5,000m2部分單獨為一批(每 1,000m2檢驗 1 點)；篩分析、含油量、黏度

檢驗結果及處理辦法詳如表 01991-4、表 01991-5 及表 01991-6，以每

5,000m
2
為一批，總量少於 5,000m

2
部分單獨為一批；樹脂瀝青混凝土篩

分析每 50座人孔調平應檢驗 1組，如未達 50座則檢驗 1組。取樣原則

於完成鋪設後 2 週內，以隨機抽樣方式由廠商、監造單位及工程主辦機

關會同辦理鑽心與篩分析取樣。 

 

表 01991-2 瀝青混凝土鋪面厚度檢驗結果及處理辦法表 

厚度檢驗結果 處理辦法 

�̅�≧T且 X≧0.95T 符合 

�̅�≧T 

且 0.95T>X≧0.90T 

單顆試體不符合，該不符合點減付價金：

(
𝑇−𝑋

𝑇
*100%)，每 1%減付該點鋪設數量(1,000m2)

價金 1%。 

�̅�≧T且 X<0.90T 該點鋪設數量(1,000m2)區域刨除重鋪。 

�̅�<T， 

(T-�̅�)≦0.05T 

且 X≧0.95T 

該批試體平均值不符合，減付價金：

(𝑇−�̅�
𝑇
*100%)，每 1%減付該批鋪設數量價金 1%。 

�̅�<T， 

(T-�̅�)≦0.05T 

且 0.95T>X≧0.90T 

1. 該批試體平均值不符合，減付價金：

(𝑇−�̅�
𝑇
*100%)，每 1%減付該批鋪設數量價金

1%。 

2. 單顆試體不符合，該不符合點扣罰價金：

(
𝑇−X

𝑇
*100%)，每 1%減付該批鋪設數量價金

1%。 

3. 扣罰價金為上述兩者相加。 
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厚度檢驗結果 處理辦法 

�̅�<T， 

(T-�̅�)≦0.05T 

且 X<0.90T 

1. 該批試體平均值不符合，減付價金：

(
𝑇−�̅�

𝑇
*100%)，每 1%減付該批鋪設數量價金

1%。 

2. 單顆試體不符合，該不符合點鋪設數量

(1,000m2)區域刨除重鋪。 

�̅�<T且(T-�̅�)>0.05T 該批鋪設區域刨除重鋪。 

備註：T：設計厚度，X：單顆試體厚度，�̅�：該批試體平均厚度 

表 01991-3 瀝青混凝土鋪面壓實度檢驗結果及處理辦法表 

單點壓實度(D)檢驗結果 處理辦法 

D≧95% 符合 

95%>D≧93% 
減付價金：(95%-D)每 1%減付該點鋪設數量

(1,000m2)價金 1%。 

93%>D 該點鋪設數量(1,000m2)區域刨除重鋪。 

備註：D=
路面試體比重

標準試體比重
*100% 

 

 

表 01991-4 瀝青混合料(含樹脂瀝青)抽油後篩分析檢驗結果及處理辦法表 

通過試驗篩 mm(in) 許可差 檢驗結果超過許可差之處理辦法 

12.5及 12.5以上(1/2in 及

1/2in以上) 
±8% 

1. 各項超過許可差之累計<10%，每

1%減付該批鋪設數量價金之

1%，超過許可差未達 1%，以 1%

計扣。 

2. 各項超過許可差之累計≧10%，

該批鋪設區域刨除重鋪。 

9.5及 4.75(3/8in 及 NO.4) ±7% 

2.36及 1.18(NO.8 及 NO.16) ±6% 

0.60及 0.30(NO.30 及

NO.50) 
±5% 

0.15(NO.100) ±4% 

0.075(NO.200) ±3% 
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表 01991-5 瀝青混合料含油量檢驗結果及處理辦法表 

含油量(A)檢驗結果 處理辦法 

|A-T|≦0.5%  符合 

0.5%<|A-T|≦1% 
每超過 0.1%，減付該批鋪設數量之 3%，不足

0.1%，以 0.1%計扣。 

|A-T|>1% 該批鋪設區域刨除重鋪。 

備註： T：設計值，A：檢驗值 

 

表 01991-6 瀝青混凝土黏度檢驗結果及處理辦法表 

檢驗項目 檢驗方法 檢驗標準(poises) 處理原則 

黏度分級 

AC-20 

(或針入度

60~70) 瀝

青 

詳契約約

定 

       V <2,000 挖刨除、重鋪 

2,000≤ V <2,400 
減付代表數量之材料價金之

50% 

 2,400≤ V ≤10,000 符合 

10,000< V ≤12,500 
減付代表數量之材料價金之

40% 

12,500< V ≤15,000 
減付代表數量之材料價金之

60% 

15,000< V 挖刨除、重鋪 

黏度分級 

AC-10 

(或針入度

85~100)瀝

青 

詳契約約

定 

       V <1,000 挖刨除、重鋪 

1,000≤ V <1,200 
減付代表數量之材料價金之

50% 

1,200≤ V ≤5,000 符合 

5,000< V ≤6,750 
減付代表數量之材料價金之

30% 

6,750< V ≤8,500 
減付代表數量之材料價金之

50% 

8,500< V 挖刨除、重鋪 

備註： 

V：黏度值 
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3.2.2 平整度試驗 

施工承攬廠商應於路面完工後，委由 TAF 認證之實驗機構、政府單位實

驗室或施工承攬廠商指定之學術機構，以道路平整度檢測車或 3m直規

進行檢測。其檢驗結果及處理辦法詳如下表 01991-7。 

 

表 01991-7 平整度檢驗結果與處理辦法表 

平整度檢測儀器 檢驗結果 處理辦法 

檢測車 
IRI≦3.5m/Km 符合 

IRI>3.5m/Km 該區間路段刨除重鋪 

3m直規(取施工範圍人

孔數量之 30%進行檢測) 

高低差≦0.6cm 符合 

高低差>0.6cm 

(不符合) 

其中有 1 處不符合，則再取樣 1

批(施工範圍人孔數量 30%)，累計

超過 2處不符合，則該施工範圍

之人孔調平需全部重新施作。 

3.3 第 02966 章 再生瀝青混凝土鋪面之罰則 

3.3.1 厚度、壓實度、篩分析及含油量依前開 3.2.1規定辦理。 

3.3.2 黏度檢驗結果及處理辦法詳如表 01991-8。 

 

表 01991-8 再生瀝青混凝土黏度檢驗結果及處理辦法表 

檢驗項目 檢驗方法 檢驗標準(poises) 處理原則 

再生瀝青 

目標黏度 

AC-20 

(或針入度

60~70) 瀝

青 

詳契約約

定 

       V <2,000 挖刨除、重鋪 

2,000≤ V <2,400 
減付代表數量之材料價金之

50% 

 2,400≤ V ≤10,000 符合 

10,000< V ≤12,500 
減付代表數量之材料價金之

40% 

12,500< V ≤15,000 
減付代表數量之材料價金之

60% 

15,000< V 挖刨除、重鋪 
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再生瀝青 

目標黏度 

AC-10 

(或針入度

85~100)瀝

青 

詳契約約

定 

       V <1,000 挖刨除、重鋪 

1,000≤ V <1,200 
減付代表數量之材料價金之

50% 

1,200≤ V ≤5,000 符合 

5,000< V ≤6,750 
減付代表數量之材料價金之

30% 

6,750< V ≤8,500 
減付代表數量之材料價金之

50% 

8,500< V 挖刨除、重鋪 

備註： 

V：黏度值 

3.4 樹脂瀝青混凝土之罰則 

3.4.1 厚度 

樹脂瀝青混凝土厚度之檢驗結果及處理辦法詳表 01991-9，其檢驗頻率

為每 20 座人孔調平為 1批，每批應檢驗 1組，少於 20座亦視為 1批。 

3.4.2 穩定值及流度值 

樹脂瀝青混凝土穩定值與流度值之檢驗結果及處理辦法詳表 01991-9，

其檢驗頻率為每 50 座人孔調平為 1 批，每批應檢驗 1組，少於 50座亦

視為 1批。 

 

表 01991-9 樹脂瀝青混凝土檢驗結果及處理辦法表 

檢驗項目 檢驗結果 處理辦法 

厚度 

5cm(含)以上 符合 

4.5cm(含)～5cm 減付該批鋪設數量(20座)價金 10%。 

未達 4.5cm 該批鋪設數量(20座)刨除重鋪。 

穩定值 

750kgf(含)以上 符合 

700kgf(含)～750kgf 減付該批鋪設數量(50座)價金 20%。 

未達 700kgf 該批鋪設數量(50座)刨除重鋪。 
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流度值 

6～12(0.25mm) 符合 

4～6(0.25mm) 

12～14(0.25mm) 
減付該批鋪設數量(50座)價金 20%。 

未達 4(0.25mm) 

超過 14(0.25mm) 
該批鋪設數量(50座)刨除重鋪。 

3.5 樹脂水泥混凝土之罰則 

3.5.1 抗壓強度 

樹脂瀝青混凝土每 20座人手孔調平為 1 批，取 2 組檢驗，每組 2顆以

上試體(1 組做 1 小時抗壓試驗，另 1 組做 7天抗壓試驗)，少於 20座

亦視為 1 批；其檢驗結果及處理辦法詳表 01991-10： 

 

表 01991-10 樹脂瀝青混凝土抗壓強度檢驗結果及處理辦法表 

項目 檢驗結果 處理辦法 

1小時抗壓強度 
280kgf/cm2(含)以上 符合 

未達 280kgf/cm2 該批數量全數敲除重做。 

7天抗壓強度 
400kgf/cm2(含)以上 符合 

未達 400kgf/cm2 該批數量全數敲除重做。 

 

3.6 第 03310 章 結構用混凝土之罰則 

3.6.1 結構用混凝土檢驗頻率依本規範第 03310 章 3.4規定辦理，處理原則如

下： 

(1) 每組試體於 28 天期齡至少試驗 2(一般現場機拌混凝土，或鋼筋混

凝土)或 3(預力混凝土)個試體，各抗壓強度之平均值，即為該組

之抗壓強度。每批混凝土數量規定取樣組數各組抗壓強度之平均

值，即為該批混凝土抗壓強度 M。 
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(2) 混凝土每批抗壓強度 M1(一般現場機拌混凝土)、M2(預拌混凝

土)、M3(預力混凝土)，若 M1、M2、M3≧ cf ，為符合；若 cf  >M1≧

0.85 cf 、 cf >M2≧0.90 cf 、 cf  >M3≧0.95 cf ，應進行結構分析並經

監造單位評估結構分析結果1不影響構造物安全時，得減付價金後

予以收受。若 M1<0.85 cf 、M2<0.90 cf 時，原則應拆除重做，惟設

計強度 140kgf/cm
2
以下，或經監造單位評估結構分析結果無影響

構造物安全，或以監造單位核可之方式無償補強者，減付該批混凝

土全部數量之價金後予以收受；若 M3<0.95 cf 時，應拆除重做。上

開結構分析費用均由施工承攬廠商負擔。 

(3) 檢驗結果與處理辦法詳如表 01991-11、表 01991-12、表 01991-

13。 

 

表 01991-11 一般現場機拌混凝土抗壓強度檢驗結果與處理辦法表 

同一批次澆置時取樣

試驗結果(M1) 
處理辦法 

M1≧ cf  符合 

cf >M1≧0.95 cf  
結構分析安全，經減付該批材料 20%價金後予以收

受。 

0.95 cf >M1≧0.85 cf   
結構分析安全，經減付該批材料 50%價金後予以收

受。 

M1<0.85 cf  

結構分析安全，經減付該批材料 100%價金後予以收

受。 

結構分析結果有影響構造物安全之虞，拆除重做。 

表 01991-12 預拌混凝土抗壓強度檢驗結果與處理辦法表 

同一批次澆置時取樣

試驗結果(M2) 
處理辦法 

M2≧ cf  符合 

 

 

 
例如：結構分析(設計強度 140kgf/cm

2
以下且非具結構性者，可免做結構分析)，依 CNS 1238 作鑽心試

驗、載重試驗等，其費用均由施工承攬廠商負擔。 
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同一批次澆置時取樣

試驗結果(M2) 
處理辦法 

cf >M2≧0.95 cf  
結構分析安全，經減付該批材料 20%價金後予以收

受。 

0.95 cf >M2≧0.90 cf   
結構分析安全，經減付該批材料 50%價金後予以收

受。 

M2<0.90 cf  

結構分析安全，經減付該批材料 100%價金後予以收

受。 

結構分析結果有影響構造物安全之虞，拆除重做。 

 

表 01991-13 預力混凝土抗壓強度檢驗結果與處理辦法表 

同一批次澆置時取樣

試驗結果(M3) 
處理辦法 

M3≧ cf  符合 

cf >M3≧0.98 cf  
結構分析安全，經減付該批材料 30%價金後予以收

受。 

0.98 cf >M3≧0.95 cf   
結構分析安全，經減付該批材料 60%價金後予以收

受。 

M3<0.95 cf  拆除重做。 

 

3.6.2 鑽心試驗結果符合之標準為「同組試體強度之平均值高於規定強度 cf 之

85%，且任一試體強度高於規定強度 cf 之 75%」，每一組鑽心試體抗壓強

度平均值 T，比照 M 值分為 T1(一般現場機拌混凝土)、T2(預拌混凝

土)、T3(預力混凝土)，其處理辦法詳如表 01991-14、表 01991-15、表

01991-16。 

 

表 01991-14 一般現場機拌混凝土鑽心試驗結果及處理辦法表 

每組鑽心試體平均抗壓強度 T1 處理辦法 

T1≧0.85 cf  符合 

0.85 cf >T1≧0.80 cf  
結構分析安全，經減付該批材料 20%價

金後予以收受。 

0.80 cf >T1≧0.75 cf  
結構分析安全，經減付該批材料 50%價

金後予以收受。 
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每組鑽心試體平均抗壓強度 T1 處理辦法 

T1<0.75 cf  

結構分析安全，經減付該批材料 100%

價金後予以收受。 

結構分析結果有影響構造物安全之虞，

拆除重做。 

任一試體強度<0.75 cf ，須經工程主辦機關同意之第三公正單位評估是否拆除

重做，如設計強度 140kgf/cm
2
以下，或無影響構造物安全之虞者，依上開

T1<0.75 cf 處理辦法，減付該批材料價金 100%後予以收受。 

 

表 01991-15 預拌混凝土鑽心試驗結果及處理辦法表 

每組鑽心試體平均抗壓強度 T2 處理辦法 

T2≧0.85 cf   符合 

0.85 cf >T2≧0.81 cf   
結構分析安全，經減付該批材料 20%價

金後予以收受。 

0.81 cf >T2≧0.77 cf   
結構分析安全，經減付該批材料 50%價

金後予以收受。 

T2<0.77 cf   

結構分析安全，經減付該批材料 100%

價金後予以收受。 

結構分析結果有影響構造物安全之虞，

拆除重做。 

任一試體強度<0.75 cf ，須經工程主辦機關同意之第三公正單位評估是否拆除

重做，如設計強度 140kgf/cm2以下，或無影響構造物安全之虞者，依上開

T2<0.77 cf 處理辦法，減付該批材料價金 100%後予以收受。 

 

表 01991-16 預力混凝土鑽心試驗結果及處理辦法表 

每組鑽心試體平均抗壓強度 T3 處理辦法 

T3≧0.85 cf   符合 

0.85 cf >T3≧0.82 cf   
結構分析安全，經減付該批材料 20%價

金後予以收受。 

0.82 cf >T3≧0.79 cf   
結構分析安全，經減付該批材料 50%價

金後予以收受。 

T3<0.79 cf   

結構分析安全，經減付該批材料 100%

價金後予以收受。 

結構分析結果有影響構造物安全之虞，

拆除重做。 
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每組鑽心試體平均抗壓強度 T3 處理辦法 

任一試體強度<0.75 cf ，須經工程主辦機關同意之第三公正單位評估是否拆除

重做，如設計強度 140kgf/cm
2
以下，或無影響構造物安全之虞者，依上開

T3<0.79 cf 處理辦法，減付該批材料價金 100%後予以收受。 

 

3.6.3 上述情況當允許施工承攬廠商作結構分析，但施工承攬廠商未於工程主

辦機關規定期限內提出結構分析，視為有影響構造物安全之虞，需全部

拆除重做。 

3.7 第 03372 章 噴凝土之罰則 

3.7.1 鑽心試驗結果，每一組混凝土鑽心試體抗壓強度之平均值 T，其處理辦

法詳如表 01991-17。 

 

表 01991-17 噴凝土鑽心試驗結果及處理辦法表 

每組鑽心試體平均抗壓強度 T 處理辦法 

T≧0.85 cf   符合 

0.85 cf >T≧0.80 cf  
結構分析安全，經減付該批材料 20%價

金後予以收受。 

0.80 cf >T≧0.75 cf  
結構分析安全，經減付該批材料 50%價

金後予以收受。 

T<0.75 cf  

結構分析安全，經減付該批材料 100%

價金後予以收受。 

結構分析結果有影響構造物安全之虞，

拆除重做。 

任一試體強度<0.75 cf ，須經工程主辦機關同意之第三公正單位評估是否拆

除重做，如設計強度 140kgf/cm2以下，或無影響構造物安全之虞者，依上

開 T<0.79 cf 處理辦法，減付該批材料價金 100%後予以收受。 

<本章結束> 

 


