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第 02745章 瀝青透層品質管理標準表 
施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 備註 

施

工

前 

既有設

施維護 

橋梁、涵

洞、緣石、

欄杆、護

欄、路樹處

理及保護 

預予適當之遮蓋，以防被瀝青材

料濺污配合進場施作。 
＊施工前 目視 1次 立即改善 自主檢查表  

灑水 
路基、基層

或底層 

過份乾燥而呈現灰砂時，應稍微

灑水，使其略呈濕潤，惟其表面

不得有多餘之水份。 

＊施工前 目視 1次 立即改善 自主檢查表  

準備工

作 
施工氣候 

應於天晴風和，充分乾燥時施

工，氣溫>10℃。 
＊施工前 溫度計 1次 不得施作 自主檢查表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施

工

表面整

理 

路基、基層

或底層表面 

有坑洞、車轍、凹凸不平或不規

則之處，應先將浮鬆及不良材料

移除，以適當材料修補平整並予

夯實。 

＊澆置前 目視 1次 重新改善 自主檢查表 
照片   

2745.01 

以清掃機或竹掃帚將表面浮鬆塵

土及樹葉、稻草或其他雜物清除

乾淨 

。 

不定期 目視 每段 重新改善 自主檢查表  

清掃工作應適時行之，不宜過

早，以期澆置透層材料時，能保

持良好之潔淨狀態。 

不定期 目視 每段 重新改善 自主檢查表  

 

 

 

材料之用量 

中凝油溶瀝青為 0.9～2.3L/m2。 ＊澆置前 測量 1次 重新改善 自主檢查表 
照片   

2745.02 

得分一次或兩次澆置，以防瀝青

材料溢流路側。 
＊澆置前 

契約圖之

規定 
1次 重新改善 自主檢查表 

照片   

2745.03 
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 備註 

中 

 

 

 

 

瀝青噴

灑 壓力瀝青撒

佈機 

應自澆置地段前方適當距離起步

行駛，以期行駛至澆置起點時，

即能以規定速度均勻澆置規定數

量之瀝青材料。 

＊澆置時 目視 每段 重新改善 自主檢查表 
照片   

2745.04 

有噴嘴阻塞或噴量減少等情形，

以致澆置不勻或用量不足時，先

停止工作。 

＊澆置時 目視 每段 重新改善 自主檢查表 
照片   

2745.05 

＊為檢驗停留點 
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照片 2745.01 照片 2745.02 

  

照片 2745.03 照片 2745.04 
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照片 2745.05  

 

 

 

 

 

 


