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第 09623章 

塑膠地磚 

1. 通則 

1.1 本章概要 

說明各種塑膠地磚之材料、安裝、施工及檢驗等之相關規定。 

1.2 工作範圍 

1.2.1 依據契約圖說之規定，凡屬於各種屋內塑膠地磚放樣、鋪貼、安裝等均

屬之。 

1.2.2 為完成本章節所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其完

成後之清理工作等亦屬之。 

1.2.3 如無持殊規定時，工作內容應包括但不限於下列各項： 

(1) 施工面準備工作。 

(2) 清潔、打蠟及保護。 

1.3 相關章節 

1.3.1 第 01330 章--資料送審 

1.3.2 第 03310 章--結構用混凝土 

1.3.3 第 04061 章--水泥砂漿 

1.3.4 第 04090 章--圬工附屬品 

1.3.5 第 07921 章--填縫材 

1.4 相關準則 

1.4.1 中華民國國家標準（CNS） 

(1) CNS 8906 聚氯乙烯系地磚 

(2) CNS 8907 建築用聚合物地磚試驗法 
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(3)CNS 12596 地板鋪設材用接著劑 

1.5 資料送審 

須符合「第 01330章--資料送審」之規定。 

1.5.1 品質計畫 

1.5.2 施工計畫 

1.5.3 施工製造圖 

1.5.4 樣品 

各類塑膠地磚及收邊料樣品及其配件，應依其實際產品或製作約 30cm 長

度或正方形之樣品各 3份，且能顯示其質感及顏色者。 

1.5.5 實品大樣 

各種塑膠地磚產品、製品或現場整體單元，除另有規定外或工程司認為

必要時，得要求施工承攬廠商製作實品大樣，經核可後方得大批製作。

該核可之實品大樣得作為完工成品之一部分給予計量、計價。 

1.5.6 提送所採用材料及產品材質、強度符合規定之試驗證明文件。 

1.5.7 所採用之施工用機具及器材等技術資料。 

1.6 品質保證 

1.6.1 塑膠地磚材料之品質應符合本章規定。 

1.6.2 提送供料或製造廠商之出廠證文件及保證書正本。 

1.6.3 塑膠地磚如為進口產品時須符合 CNS 8906聚氯乙烯系地磚之標準並附出

口證明書正本。 

1.7 運送、儲存及處理 

1.7.1 運送至現場的產品應完好無缺，搬運時應防止碰撞及刮傷。 

1.7.2 產品儲存時應保持乾燥，並與地面、土壤隔離。 

1.7.3 產品為易燃品須小心處理避免受到損害。 
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2. 產品 

2.1 功能 

2.1.1 地磚應為不含石棉之聚氯乙烯合成樹脂，須具難燃性、耐光性，質地緊

密且具有高度彈性、色質花紋表裡一致且能耐磨擦，厚度除未規定時應

不小於 2.0mm。 

2.2 材料 

2.2.1 依契約圖說所示厚度或製造廠商產品之標準。 

塑膠地磚應符合 CNS 8906 聚氯乙烯系地磚及 CNS 8907 建築用聚合物地

磚試驗法之品質及性能要求及試驗結果，並符合建築法規與消防法規之

要求。 

2.2.2 進口產品者如無特別註明產地時，則應符合 CNS 8906聚氯乙烯系地磚或

CNS 8907 建築用聚合物地磚試驗法之規定。 

2.2.3 膠合劑 

除非另有特別說明，鋪貼塑膠地磚用膠合劑須符合 CNS 12596 地板鋪設

材用接著劑標準或專業廠商技術資料所指定之耐水、防水接合劑，且須

不含鹼及有損塑膠之物質。 

3. 施工 

3.1 準備工作 

3.1.1 底層地板 

鋪貼塑膠地磚之混凝土面須先依圖說規定做粉光平整，如無特別註明，

應以 1：3水泥砂漿或自平水泥施作，俟充分乾燥後始可鋪貼地磚。其乾

燥程度之要求，依專業廠商技術資料規定。如地磚鋪貼於木質地板上，

則此項木質地板須裝釘穩固，木板併縫嚴密，表面刨光清潔，使能充分
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膠合。地板鋪貼前，將地面清掃乾淨，其清掃方法可用電動清掃機或利

用水擦拭，使附著地面之灰塵或細砂能完全除去。地面不得殘留有灰塵、

油污或細砂，否則將導致地磚剝離凸起。如用上述方法，仍無法清除乾

淨，應先以烯性地磚膠合劑，塗佈一層，其塗佈量因地板質材之不同而

異。通常為每平方公尺 0.09～0.12kg。稀性地磚膠合劑之塗佈，須在地

磚鋪貼前 1～2 日施行，較廣大場所之鋪貼（160cm
2以上）應能先塗佈一

次稀性地磚膠合劑。 

3.1.2 鋪貼 

先將房間尺度量準，於中間劃準垂直線，然後依此基線向四邊鋪貼，並

隨時校正線縫正齊，鋪時按專業廠商技術資料指定用量，一般約為每平

方公尺 0.25kg，將膠合劑平均塗佈於底層上，用特製平齒刮刀刮平，貼

磚須邊線靠齊，以手掌壓緊貼實，中間不得留有空氣，必要時用特製小

木槌輕擊，使其貼實平整。 

地磚放置時切勿使其滑動，否則接合處易溢出膠合劑而污染地磚表面。

鋪貼進行之順序，先沿基線鋪貼一列，或鋪貼標籤十字交叉點之四塊然

後再由中央向牆壁延伸。如踏在已鋪貼之地磚上工作時，應小心踐踏，

不可踏壞或沾污表面，又地磚之籤紋，應縱橫交錯，以緩和其伸縮作用。

冬季之地磚鋪貼，常有局部膠合不良之處，須用噴燈略予加熱補救，但

切勿加熱過度，以免地磚發生收縮致接縫處分離。 

3.1.3 花式及顏色 

應先送全套色樣，以供業主選擇採用，如須拼做特殊花式，應先行試拼，

由工程司實地察看滿意後照做。 

3.2 施工要求 

3.2.1 地磚鋪貼後，須以橡膠滾輪或適當之工具作充份之滾壓，以增加黏著之

效果，尤以牆壁邊緣為然。 

3.2.2 由地磚接合處擠出之地磚膠合劑，須用濕布抹拭乾淨。如用瀝青膠，則

須先用煤油擦拭，再以濕布抹淨，而後打地板臘至光亮平滑為度。 
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3.2.3 地磚鋪貼後隨即使用，對膠著效果而言，甚為有利，但是將較重之物品

在上面拉動時，地磚容易滑動，故應避免。如放置較重之家具或尖銳底

腳之家具，下面應墊較厚之平板或橡膠片。萬一鋪貼錯誤，應在膠合劑

未乾固前剝取，重行施工，否則地磚將有破裂之虞。 

3.2.4 乙烯基塑膠地磚鋪面： 

(1) 相鄰鋪面應加調整，使顏色及花樣相配合。安裝前 24 小時應將地

板材料平坦攤開。 

(2) 以熱熔接方式將多鋪面地毯組合成單張，外觀應不見接縫痕跡，並

壓平固定於結構體。 

3.2.5 地磚鋪貼後，使用適當滾輪做充分之滾壓。從每個房間、場所或地區的

中心開始，沿與各牆面平行之方向來回滾壓。 

3.2.6 黏著劑固定且接縫熔合整平之後，依地板材料製造廠商之建議將地板上

蠟打光。 

4. 計量與計價 

4.1 計量 

4.1.1 本章所述各種塑膠地磚依契約圖說所示之型別及安裝面積，以平方公尺

計量。 

4.1.2 本章內之附屬工作項目，不另立項予以計量，其費用已包含於本章工作

目之計價內，其附屬工作項目包括但不限於下列各項： 

(1) 施工面準備工作。 

(2) 清潔、打蠟及保護。 

4.2 計價 

4.2.1 本章所述工作依工程詳細價目表所示項目之單價計價，該項單價已包括

完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、運輸、動力及附屬

工作等費用在內。 
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4.2.2 本章所述工作如無工作項目明列於工程詳細價目表上時，則視為附屬工

作項目，已包含於其他相關項目之費用內，不予單獨計價。 

〈本章結束〉 


