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「桃園市政府甄選桃園市大眾捷運系統捷運機場線山鼻站 A10 車站專用區土地開發案」 

補充公告修正對照表 

日期：115 年 2 月 26 日 

項次 頁次 原條文 補充公告條文 修正說明 

1 桃園市大眾捷運

系統捷運機場線

山鼻站 A10 車站

專用區土地開發

案 

甄選文件一覽表 

項次 2-2 

須知附件 2 

保證金繳納表件格式(含附件 2-1 至 2-

14) 

須知附件 2 

保證金繳納表件格式(含附件 2-1 至 2-

11) 

經查申請、履約及保固保證金皆

訂有相關繳納方式及約定，不須

再提供擔保書，已刪修相關條文

（詳項次 5及 7）及相關附件，茲

修訂本表項次編號。 

2 投資人須知 2 

六、（一） 

申請人於提出申請前應詳閱本須知及

全部甄選文件，並至現場實地勘查，

以瞭解用地特性及其他所有狀況。如

有疑問或不明瞭處，應於民國 114年 1

月 20 日前，以書面掛號郵寄或自行送

達執行機關請求釋疑，申請釋疑日期

以機關收文戳認定，逾期不予受理，

執行機關釋疑期限為民國 114 年 2 月

申請人於提出申請前應詳閱本須知及

全部甄選文件，並至現場實地勘查，

以瞭解用地特性及其他所有狀況。如

有疑問或不明瞭處，應於民國 115年 1

月 20 日前，以書面掛號郵寄或自行送

達執行機關請求釋疑，申請釋疑日期

以機關收文戳認定，逾期不予受理，

執行機關釋疑期限為民國 115 年 2 月

申請人疑義收件截止日期及執行

機關釋疑期限誤植，茲修訂本條

文。 
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項次 頁次 原條文 補充公告條文 修正說明 

26 日，並得視需要延長受理申請書件

期間。 

26 日，並得視需要延長受理申請書件

期間。 

3 投資人須知 7 

八、（四）15. 

其他有關土地開發事項：包括對都市

發展之貢獻（如綠建築、智慧建築

等）、提供主管機關公益設施（承諾

或回饋事項），但不得計入開發成

本，並提出營運管理計畫。 

其他有關土地開發事項：包括對都市

發展之貢獻（如綠建築、智慧建築

等）、提供主管機關公益設施（承諾

或回饋事項）等。其中，提供主管機

關公益設施（承諾或回饋事項）不得

計入開發成本，並提出營運管理計

畫。 

本條文係僅指提供主管機關公益

設施（承諾或回饋事項）部分不

得計入開發成本，並需提出營運

管理計畫，茲修訂本條文。 

4 投資人須知 9 

九、（三） 

（略） 

以銀行本行本票或支票、保付支票繳

納者，應為即期並以桃園市政府軌道

建設基金為受款人。以設定質權之銀

行定期存款單、銀行書面連帶保證、

保險公司連帶保證保險單繳納者，依

其性質，應分別記載執行機關為質權

人、被保證人或被保險人，保證金繳

納表件格式詳附件 2-1 至 2-14。 

（略） 

以銀行本行本票或支票、保付支票繳

納者，應為即期並以桃園市政府軌道

建設基金為受款人。以設定質權之銀

行定期存款單、銀行書面連帶保證、

保險公司連帶保證保險單繳納者，依

其性質，應分別記載執行機關為質權

人、被保證人或被保險人，保證金繳

納表件格式詳附件 2-1 至 2-11。 

同項次 1 之說明。 
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項次 頁次 原條文 補充公告條文 修正說明 

5 投資人須知 10 

九、（四） 

申請保證金應以申請人名義繳納，並

須提供擔保物提供書（附件 2-12）。 

申請保證金應以申請人名義繳納，並

須提供擔保物提供書（附件 2-12）。 

經查各類申請保證金已分別訂有

相關繳納方式及約定，茲修訂本

條文。 

6 投資人須知 14 

二十、（二） 

(二)附件 2、保證金繳納表件格式(含

附件 2-1 至 2-14)。 

(二)附件 2、保證金繳納表件格式(含

附件 2-1 至 2-11)。 

配合項次 8 至 10 刪除附件，茲修

訂本條文。 

7 投資契約書 11 

第十三條（二） 

(二)履約保證金應以乙方名義繳納，

並須提供符合本開發案須知附件二規

定格式之擔保物提供書。 

(二)履約保證金應以乙方名義繳納，

並須提供符合本開發案須知附件二規

定格式之擔保物提供書。 

經查各類履約保證金已分別訂有

相關繳納方式及約定，茲修訂本

條文。 

8 甄選須知附件 2-

12 

【附件 2-12】申請保證金擔保物提供

書 

【附件 2-12】申請保證金擔保物提供

書 

配合項次 5 修訂。 

9 甄選須知附件 2-

13 

【附件 2-13】履約保證金擔保物提供

書 

【附件 2-13】履約保證金擔保物提供

書 

配合項次 7 修訂。 

10 甄選須知附件 2-

14 

【附件 2-14】保固保證金擔保物提供

書 

【附件 2-14】保固保證金擔保物提供

書 

經查各類保固保證金已訂有相關

繳納方式及約定，茲修訂本條

文。 

11 投資契約書附件

9(3) 

肆、一、(四) 

如確定全部工作項目皆已完成，則投

資人提報之竣工日即視為實際竣工

日，否則投資人應依投資契約書繼續

如確定全部工作項目皆已完成，則投

資人提報之竣工日即視為實際竣工

日，否則投資人應依投資契約書繼續

經查此處引用投資契約書第十條

（五）為誤植，茲修訂本條文。 
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項次 頁次 原條文 補充公告條文 修正說明 

進行本工程並重新提報竣工。如實際

竣工日較投資契約書所規定之竣工日

期或依投資契約書第十條(五)規定辦

理調整後之竣工日期為晚時，則投資

人應依投資契約書規定之逾期違約金

標準給付自契約規定竣工日至實際竣

工日止期間內之逾期違約金予捷運

局。 

進行本工程並重新提報竣工。如實際

竣工日較投資契約書所規定之竣工日

期或依投資契約書第十條(四)規定辦

理調整後之竣工日期為晚時，則投資

人應依投資契約書規定之逾期違約金

標準給付自契約規定竣工日至實際竣

工日止期間內之逾期違約金予捷運

局。 

 


