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第 06200 章 

細木作 

1. 通則 

1.1 本章概要 

說明細木作及其相關工作之材料、安裝及施工與檢驗等之相關規定。 

1.2 工作範圍 

1.2.1 依據契約圖說之規定，舉凡屬於細木作及其相關工作之製作、安裝、施

工，無論其為工廠機製木作成品、現場安裝、組合或現場木工製作等細

木作工作項目均屬之。 

1.2.2 施工承攬廠商須覓妥精良之細木工負責完成本章節所需之一切人工、材

料、機具、設備、動力、運輸及其完成後之清理工作等均屬之。 

1.2.3 如無特殊規定，工作範圍包括附屬於細木作產品或成品上之繫結構件及

小五金配件等之安裝工作及完成後之填縫料、表面塗裝等。 

1.3 相關章節 

1.3.1 第 01330 章--資料送審 

1.3.2 第 06411 章--櫥櫃 

1.3.3 第 08210 章--木門 

1.3.4 第 08550 章--木窗 

1.3.5 第 08700 章--門窗五金 

1.3.6 第 09910 章--油漆 

1.4 相關準則 

1.4.1 中華民國國家標準（CNS） 

(1) CNS 442 木材之分類 
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(2) CNS 443 木材之常見缺點 

(3) CNS 444 製材之分等 

(4) CNS 1349 普通合板 

(5) CNS 2215 粒片板 

(6) CNS 2232 尿素膠 

(7) CNS 2706 乳化聚醋酸乙烯膠合劑 

(8) CNS 2871 方塊地板及鑲嵌地板 

(9) CNS 3000 加壓注入防腐處理木材 

(10) CNS 4911 木器用透明底漆 

(11) CNS 4942 木器用聚胺酯頭度底漆 

(12) CNS 4943 木器用聚胺酯二度底漆 

(13) CNS 4944 木器用聚胺酯透明漆 

(14) CNS 8057 混凝土模板用合板 

(15) CNS 8058 特殊合板 

(16) CNS 8901 建築用油性填縫材料 

(17) CNS 9907 硬質纖維板 

(18) CNS 11029 裝修用集成材 

(19) CNS 11031 構造用集成材 

(20) CNS 11227-1 耐火性能試驗法－第 1部：門及捲門組件 

(21) CNS 11341 條狀地板 

(22) CNS 11342 複合木質地板 

(23) CNS 11668 防焰合板 

(24) CNS 11669 耐燃合板 

(25) CNS 11818 單板層積材 

(26) CNS 12001 木材用酚樹脂黏著劑 

(27) CNS 12514-1 建築物構造構件耐火試驗法－第 1部：一般要

求事項 

(28) CNS 12514-4 建築物構造構件耐火試驗法－第 4部：承重垂
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直區劃構件特定要求 

(29) CNS 12514-5 建築物構造構件耐火試驗法－第 5部：承重水

平區劃構件特定要求 

(30) CNS 12514-6 建築物構造構件耐火試驗法－第 6部：梁特定

要求 

(31) CNS 12514-7 建築物構造構件耐火試驗法－第 7部：柱特定

要求 

(32) CNS 12514-8 建築物構造構件耐火試驗法－第 8部：非承重

垂直區劃構件特定要求 

(33) CNS 12514-9 建築物構造構件耐火試驗法－第 9部：非承重

天花板特定要求 

(34) CNS 13562 防火門用合板 

(35) CNS 13563 防火門用合板試驗法 

(36) CNS 14815 建築用防火固定窗耐火試驗法－鑲嵌玻璃構

件 

1.4.2 美國建築用木材協會（AWI） 

(1) AWI 木材材料分等標準 

1.4.3 美國木材防腐協會（AWPA） 

(1) AWPI LP-2 加壓防腐處理 

(2) AWPI C-2 標準防腐處理 

1.4.4 美國國家標準協會（ANSI） 

(1) ANSI/HPMA HP（美國國家標準協會（ANSI）／硬木板製造者協會硬

木與裝飾用合板美國標準） 

1.5 資料送審 

須符合「第 01330 章--資料送審」之規定。 

1.5.1 品質計畫 

1.5.2 施工計畫 
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1.5.3 施工製造圖 

1.5.4 廠商資料 

材料生產或供應廠商資料及技術文件。 

1.5.5 樣品 

各類型木料樣品及其配件，應依其實際產品或製作約 30cm 長度或正方之

樣品各 3 份，且能顯示其紋路、質感及顏色者。 

1.5.6 實品大樣 

木製產品、製品或現場整體單元，除另有規定外或工程司認為必要時，

得要求施工承攬廠商製作實品大樣。 

1.6 品質保證 

1.6.1 證明書 

木料之防腐處理方法應符合CNS 3000或契約規定之木材防腐處理國際標

準，並檢附證明書正本。 

1.6.2 木製品及材料之分等應符合 CNS 444 規定。 

1.6.3 所有細木作木料依室內裝修相關法規之規定，如屬於依法必須使用防焰、

耐燃及耐火材質部分，均應經加壓注入處理，並符合 CNS 11668 、CNS 

11669、CNS 12514-1、CNS 12514-4、CNS 12514-5、CNS 12514-6、CNS 

12514-7、CNS 12514-8、CNS 12514-9、CNS 11227、CNS 14815 之防焰、

耐燃及耐火等規格，並檢附證明文件。 

1.6.4 完工前後及保固期內，凡發現因使用材質不良或施作不良，以致成品有

脫榫、開裂、變形或其他弊端時，施工承攬廠商應負責拆去不良材質更

換並重作，另因而損及其他處所而需補修之工料費用亦概由施工承攬廠

商負責。 

1.7 運送、儲存及處理 

1.7.1 所有已完成之木作部分在工廠內，搬運中及其他工作施工時應以工程司

同意之適當措施保護之。 
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1.7.2 木材及加工後之木料運達工地後，須置於通風、有覆蓋、不受潮地點，

並注意防禦火災產生之可能性。如日後發現有彎曲變形者應剔除，不得

採用。 

1.7.3 安裝後易於受損之木料表面應妥善加以保護，如因施工不慎損及已完成

之木作及其他工作時，施工承攬廠商應負責修復。 

1.7.4 木材製品及完成之木作其儲放場所應有防止火災發生之完善措施。 

1.7.5 在保固期及保固規定內，按契約規定辦理。 

2. 產品 

2.1 材料 

本工作所用木料供下列用途者，禁止以鉻化砷酸銅處理： 

(1) 室內建材、傢俱、戶外桌椅。但建築物樑柱及地基製材，不在此限。 

(2) 遊戲場所、景觀、陽台、走廊及柵欄。但橋樑結構、基礎接地用材，

不在此限。 

(3) 其他與皮膚直接接觸者。 

2.1.1 實木材料 

(1) 除另有規定外，所有本地或進口木材均應符合 CNS 442、CNS 443、

CNS 444 及本章 1.6.3 款之規定。 

(2)木材種類露明部分均採用二等以上木料，隱蔽部分可使用三等木料。

並符合 CNS 444 製材之分等規定，其最高含水率不得高於 15%，如

需防腐處理者應符合 CNS 3000 規定。 

2.1.2 合板 

(1) 本章工作所使用之合板應為熱壓法製造符合 CNS 1349 之規定，並

具備出廠證明文件正本。 

(2) 所用膠合面板及底板之膠合劑，須為合成樹脂膠，其品質須符合 CNS 

2232、CNS 2706、CNS 12001 規定之標準，且應符合 CNS 1349 之規

定，應無分層剝離、脫膠現象。 
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(3) 合板應符合本章之第 2.1.6 款規定，並經試驗合格有主管機關認可

證明文件者。 

2.1.3 繫結構件 

(1) 凡繫結木料所需之螺釘、螺栓、馬釘、木螺絲、銅釘及其他補強繫

結構件等材質及其防銹處理，均須符合契約圖說之規定。 

(2) 除貫穿相同厚度之板材外，其他時機使用之銅釘長度須為其貫穿部

份之 2.5 倍以上。 

(3) 各項須埋入混凝土及圬工內之構件應確保其位置準確。 

2.1.4 表面防腐處理 

(1) 所有室外木料均須符合 CNS 3000 之規定。 

(2) 對於完成之外露表面，不得使用會不利於外露部分之含有色素或滲

出之化學配方塗料。 

2.1.5 防蟻處理 

(1) 如與泥土接觸者，除依 CNS 3000 之規定外，接觸面另應確實滿塗

防蟻油，待其乾燥後方得使用。 

(2) 所有細木作木料如有特殊規定時須做好防蟻處理並負責保固 10 年

以上。 

2.1.6 防焰、耐燃及耐火 

(1) 凡圖示為結構木料，或特別指定為必須使用防焰、耐燃及耐火材質

者，應符合 CNS 11668、CNS 11669、CNS 12514-1、CNS 12514-4、

CNS 12514-5、CNS 12514-6、CNS 12514-7、CNS 12514-8、CNS 12514-9、

CNS 11227、CNS 14815 相關規定之標準。 

(2) 對於完成之外露表面，不得使用會不利於外露部分之含有色素或滲

出之防焰、耐燃及耐火化學配方塗料。 

2.1.7 甲醛釋出量 

甲醛釋出量應符合 CNS 11668 及 CNS 11669 之規定 

2.1.8 標示尺寸 

設計圖所示木材之尺寸，凡為露面刨光材料者，均係指各該部分完成之
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淨尺寸。 

3. 施工 

3.1 製作 

各部分尺寸，除特別規定者外，施工承攬廠商應派員至現場實際丈量，

不得只靠圖示尺寸為準，以防施工許可差；如有尺寸、大小不符情形，

施工承攬廠商應即提出解決方案，並向工程司請示處理方法。 

3.1.1 木料結合及搭接 

施工承攬廠商應提出木料之結合及搭接施工詳圖，送請工程司認可。 

3.1.2 木門窗 

(1) 一切木門窗樘子之線腳（板）、結構式樣及尺寸施工承攬廠商均須

嚴格依照設計圖規定，先將足尺大樣放出，經工程司核可後方准施

工。 

(2) 各部材之接合均須作榫，並以楔打緊，頂端隅角且須作成斜交，外

露部分均應刨光，裝用前如發現木料走動、變形，均應適時調整或

調換新料。 

(3) 有關木門、窗之詳細規範，另詳本規範「第 08210 章--木門」或「第

08550 章--木窗」。 

3.1.3 天花板 

(1) 除另有註明並經核可外，天花板所使用木料須符合 CNS 及建築主管

機關有關室內裝修防火材料之規範，應符合契約圖說之規定。 

(2) 一般木製天花板其平頂吊筋格柵依圖示之木料尺寸釘牢，如無特別

說明，水平筋不得小於 36 ㎜×36 ㎜，雙向@45cm，垂直吊筋不得小

於 36 ㎜×36 ㎜，雙向@90cm。 

(3) 混凝土樓板下之平頂吊筋應預置平頂吊筋鍍鋅卡簧盒，木格柵與平

頂板相接之一面應刨平，釘裝時應自室內之中心開始釘向四邊，一

律使用銅釘或不銹鋼釘，並將釘頭打扁釘入，如規定有平頂維修口
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或出入口，應用銅螺絲或不銹鋼螺絲固定之。 

(4) 立體印花板或吸音板裝釘時須帶手套，不可將板面染污。 

(5) 天花板釘好後，須再校正水平，如有碰損應予修復或更換。 

3.1.4 裝修飾面板平頂及護壁 

(1) 包括麗光板、美耐板、金屬板等裝修飾面板及木皮貼面處理。 

(2) 構造自成一單元或整體單元者得在工廠內製作完成後，運到工地現

場安裝及組合。 

3.1.5 表面裝修材料 

(1) 平頂、牆面及地板面或固定家具之一切表面裝修材料均須於事先提

出樣品，經工程司認可後採用。 

(2) 施工要求應遵照工程司指示或由材料生產、供應廠商於事前提請工

程司核准。 

3.2 施工要求 

3.2.1 木料接合 

(1) 木製品應裝置平直，併接緊密，所有搭接之處均須採用標準接榫，

並隱蔽可能發生之伸縮及其牆面、樑底面之不平整。 

(2) 木料接合如採用非本規範規定之其他方式或必要時運用膠合劑接

合取代接榫處理時，應事先徵得工程司之核可後方得施工。 

(3) 必要時設計圖雖未規定，施工承攬廠商仍須加裝木製蓋板或工程司

同意之方式予以適當收頭處理。 

(4) 露面裝修料之釘合，以使用截頭銅釘，或視情形之需要按照工程司

之指示，使用不銹鋼螺絲釘或乳化聚醋酸乙烯膠合劑。 

(5) 線腳之轉角均須用斜角接合。 

3.2.2 五金安裝 

(1) 凡使設計之功能運作正常所需之五金配件(除圖面另有標示外)均

屬本章工作項目之內容。 

(2) 施工承攬廠商除須按設計圖示要求設備五金外，其他未註明者，均
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須於施作前提出樣品，送經工程司審核認可後方得施作。 

(3) 所有五金如無特殊規定外，均應符合「第 08700 章--門窗五金」之

規定。 

(4) 施工承攬廠商裝置五金必須謹慎，遇有裝置位置切鑿不當之處須妥

為修整，五金裝置後須經仔細檢試，調整至使用及功能完善並不發

聲響。 

(5) 五金材料須妥善搬運，安裝後表面須無擦痕、凹痕等傷害，並須包

護至油漆完成後為止。 

3.2.3 細木工作 

(1) 凡作掛畫線、鏡線、踢腳板、窗簾箱及門頭線、門頭板、窗台板、

窗台線等均照設計圖示尺寸及材料做成企口以暗釘釘牢，不得隨意

接續，所有接頭須在轉角扣搭之處。 

(2)櫥櫃之木結構、尺寸及露面部分之材料做法均依照設計圖規定辦理，

如設計圖上未註明時，應依工程司之指示施工，不得擅自決定，否

則於完工後若認為與設計原意不合，得令拆除重做，其損失概由施

工承攬廠商負全責。 

(3) 有關木製櫥櫃之詳細規範，另詳「第 06411 章--櫥櫃」。 

3.2.4 表面裝修 

(1) 施工面於施工前應先清理潔淨並須乾透。裝修材料如以膠合劑膠結

時，溢出之膠合劑應於未乾前拭去並不得滴落於巳完成之工作上。 

(2) 釘結時不得損及裝修材料或其他工作之表面裝修，否則因而導致之

損失由施工承攬廠商負全責。 

(3) 如須水泥粉刷配合做收頭處理時，其污漬應及時除去不得污損其他

工作成果。 

(4) 完成面應依設計圖及「第 09910 章--油漆」之規定予以表面塗裝，

施作時不得污損其他工作成果。 

(5) 如無特殊規定時，本章工作與其他鄰接工作之材料轉換界面，均應

以填縫料加以處理。 
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3.3 現場安裝、組合 

3.3.1 木門窗 

(1) 安裝時，以適當材料包護，務使邊角整齊無損。 

(2) 木門窗樘砌入牆內部份及與磚牆相接處須防腐及防蟻處理，並按設

計詳圖所示尺寸、式樣做壓縫。 

(3) 木門窗樘上所有線板均以暗釘釘牢，樘木除另有規定者外應裝配 Z

形固定鐵件每邊三個（高度 1.2m 以下者兩個）伸入牆內，固定鐵

件寬 2.5cm、厚 3mm，長 11cm、兩端向上彎 2.5cm，並以木螺栓兩

只栓牢於樘木上。 

(4) 豎立樘子時應用斜撐撐牢勿使樘子變樣或偏斜，但不得釘於露面木

料，俟牆壁完竣後始可拆去支撐。 

(5) 所有製作木門窗之實木材，必須符合本章之第 2.1.1 款(2)規定。 

3.3.2 天花板 

(1) 格柵須四周水平，中間略向上高，其差度以目視不覺為準。 

(2)天花板之施工應與空氣調節及其他設備配管，配線之施工密切配合，

在現場施工前應整合所有相關資訊、套圖，俾便協調妥善後，各自

繪製施工製造圖，送請工程司核可，在相互善意配合下據以施作。 

(3) 凡天花板留設照明、消防、空調及音響等所必須之開口，其位置、

型式、尺寸，悉依設計圖或經核可之施工製造圖所示辦理。 

3.3.3 麗光板、美耐板平頂及護壁 

(1) 木筋之尺寸間距等依設計詳圖所示，各木角材接觸飾板之一面應刨

平，並互成一平面。 

(2)飾面板應用乳化聚醋酸乙烯膠合劑黏貼在木筋上，不得用釘子釘裝，

飾面板表面應保持清潔，不得有膠漬附著。 

4. 計量與計價 

4.1 計量 
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4.1.1 本章所述細木作工作依契約圖說所示不同型式之數量，以式、平方公尺、

立方公尺、公尺、座或樘計量。 

4.1.2 本章內之附屬工作項目，除契約另有規定外，不另立項予以計量。 

4.2 計價 

4.2.1 本章所述工作依工程詳細價目表所示項目之單價計價，該項單價已包括

完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、運輸、動力及附屬

工作等費用在內。 

4.2.2 本章所述工作如無工作項目明列於工程詳細價目表上時，則視為附屬工

作項目，其費用已包含於本章工作項目之計價內，不予單獨計價。 

〈本章結束〉 


